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本書の取扱いについて 

１ この公共住宅建設工事特則仕様書（建築工事編）（以下「本仕様書」という。）は、川崎市工

事請負契約約款（以下「契約約款」という。）に定める仕様書の一部として、「公共住宅建設工

事共通仕様書（令和元年度版）」(以下「共通仕様書」という。)とともに一体の仕様を構成する

ものであり、「共通仕様書」に定められた各項目について追加及び補足等の補完をするもので、

「共通仕様書」に優先するものである。 

２ 本仕様書は、「共通仕様書」に対応して記述している。 

［記載例］ 

総則編  １章 一般共通事項 

     １ 節  一 般 事 項 

1．1 

適用範囲 

（1.1.1） 

. 

. 

. 

. 

1．6 

保険等 

「共通仕様書」に対応しています。 

  （該当の章節に記述がなければ欠番します） 

「共通仕様書」に該当する項目がある場合は、 

その項目番号を記載しています。

「共通仕様書」の章番号の後に、本仕様書独自の

番号を順に振っています。（「○章.○番」）
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総則編 １章  一般共通事項

１ 節  共通事項

1．1 

適用範囲 

（1.1.1） 

１ 本仕様書は、公共住宅の建設工事等に適用する。 

２ 本仕様書に規定する事項は、別の定めがある場合を除き、受注者等の責任

において厳正に履行する。 

1．2 

設計図書の適用 

（1.1.1） 

設計図書の適用順位は、原則として次のとおりとする。 

(1) 質問回答書 

(2) 特記仕様書 

(3) 設計図 

(4) 本仕様書 

(5) 共通仕様書（別に定める「機材の品質･性能基準」を含む。） 

1．3 

用語の定義 

（1.1.2） 

１ 「監督員」とは、次のいずれかに該当する者とする。 

(1) 川崎市請負工事監督規程（以下「監督規程」という。）第２条第４号に

よる総括監督員、主任監督員及び一般監督員 

(2) 監督規程第６条第１項により、工事の監督業務を委託された者 

２ 法令等の略称は次による。 

・リサイクル法 資源の有効な利用の促進に関する法律（平成 3 年 法律第

48 号) 

・建設リサイクル法 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成

12 年法律第 104 号) 

・廃棄物処理法 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和 45 年法律第 137

号） 

1．4 

官公署その他への

届出手続等 

(1.1.3) 

総合調整条例対象の工事において 500m3 以上の土砂等を運搬する場合は、

「土砂等運搬協議要綱」に基づく手続を行うこと。 

1．5 

工事実績情報の 

登録 

（1.1.4） 

工事請負代金額が 500 万円以上の工事については、工事契約後、変更契約後

及び工事完成後 10日以内（土、日、祝日を除く。）に、監督員の確認を受けた

後、(財)日本建設情報総合センターに登録すること。なお、変更時と工事完成

時の間が、10日に満たない場合は、変更時の提出を省略できるものとする。 

1．6 

工事関係書類の 

提出 

（1.1.5） 

１ 川崎市契約規則、契約約款、関係法令等に基づき、別表１に掲げる書類及

びその他監督員が指示する書類を監督員へ提出すること。なお、部数につい

ては、原則として 1部とし監督員の指示によること。 

２ 工事現場における適正な施工体制を確保するため、公共工事の受注者が下

請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、建設業法に定める施工体

制台帳及び施工体系図を作成することとし、以下の内容を記載する。

 (1)建設業法第 24 条の 7 第 1 項及び建設業法施行規則第 14 条の 2、第

14 条の 4 及び第 14 条の 6 に掲げる事項

(2)台帳の作成方法等は、「施工体制台帳の作成等について（建設省経建発第

147 号）を参考とする。

(3)社会保険の加入状況、外国人建設就労者及び外国人技能実習生の従事の有

無について、記載漏れ等ないよう十分注意する。
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３ 下請契約書（下請契約金額を必ず記載）の写し並びに施工体制台帳及び施

工体系図は、現場に備えるとともに以後、新たな下請負人及び再下請負人の

選定にあわせ、完了時まで随時、監督員に提出する。 

1．7 

特許権の有無の

確認 (1.1.11) 

発注図（参考図含む）に基づく工事材料、施工方法等の選定に当たっては、

特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される

第三者の権利の対象の有無について確認すること。

1．8 

関係法令等の遵守 

（1.1.13） 

本仕様書に定めのない事項は、法令、本市条例・規則及びその他の規定によ

ること。 

1．9 

火災保険等 

１ 契約約款第 58 条における「火災保険、建設工事保険その他の保険」は、

次のアからカとする。ただし、当該工事において保険の対象工事がない場合

はこの限りでない。なお、その他必要と思われる保険がある場合は、その保

険に加入すること。 

ア 火災保険 

  イ 工事保険 

ウ 自動車保険 

エ 組立保険 

オ 請負業者賠償責任保険 

カ 法定外の労働災害保険 

２ 保険期間は、原則として着手期限の日から完成期限後 14 日までとするこ

と。 

３ 第１項ア及びイの保険金額は、請負金額とすること。ただし、火災保険に

ついては杭地業に相当する金額を除くことができる。 

４ 第１項ウからカの保険金額は、賠償責任等を履行するために必要な金額と

すること。 

５ 保険契約の締結後、遅滞なくその証券の写しを監督員に提出すること。 

1．10 

建設業退職金 

共済制度 

１ 建設業退職金共済制度の履行確保のため、履行対象となっている工事につ

いては、「建設業退職金共済の履行確保に関する取扱要領（財政局契約課）

を遵守するものとする。 

２ 下請業者、建退共制度対象労働者に対し、建退共制度の加入促進及び履行

確保について、周知、徹底を図ること。また、下請業者に対しても「対象労

働者を採用する場合」と同様の対応をするように指導すること。 

1．11 

公共事業労務費調

査に対する協力 

１ 本工事が公共労務費調査の対象工事となった場合は、調査票等に必要事項

を正確に記入し監督員に提出する等、必要な協力を行うこと。また、本工事

の工期経過後においても同様とする。 

２ 調査票等を提出した事業所を事後に訪問して行う調査・指導の対象に該当

した場合、その実施に協力すること。また、本工事の工期経過後においても

同様とする。 

３ 公共労務費調査の対象工事となった場合に正確な調査票等の提出が行え

るよう、労働基準法等に従って就業規則を作成するとともに賃金台帳を調

製・保存する等、日頃より使用している現場労働者の賃金時間管理を適切に

行っておくこと。 

４ 本工事の一部について下請契約を締結する場合には、当該下請工事の受注

者（当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む。）が上記同様の

義務を負う旨定めること。 

1．12 軽微な変更は、監督員の指示によって行う。この場合は、請負金額の増減は
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軽微な変更 しないものとする。 

２ 節  工事関係図書

1．13 

工事写真 

（1.2.4） 

工事写真の撮影方法については、「営繕工事写真撮影要領（国土交通大臣

官房官庁営繕部整備課制定）」及び工事写真撮影ガイドブック（建築工事編

及び解体工事編）」（国土交通省大臣官房官庁営繕部 監修）による。  

３ 節  工事現場管理 

1．14 

近隣住民等への 

配慮 

（1.3.7） 

工事を施工する際に近隣住民に迷惑を及ぼさないよう、次の(1)から(8)につ

いて監督員と協議し、最大の配慮をしなければならない。 

(1) 搬入・搬出については、指定された道路を使用し、監視員、誘導員等

を配置して安全確保に十分留意すること。 

(2) 付近の民家等には損傷を与えぬよう十分留意すること。万一損傷を与

えた場合は、監督員に報告の上、受注者の負担において速やかに修復する

こと。 

(3) 付近の道路及び側溝等に損傷を生じさせた時は、速やかに修復するこ

と。 

(4) ほこり防止対策として、十分な散水を行い、道路等の汚れた箇所につ

いては、常に清掃を行うこと。 

(5) 作業時間は、原則として午前８時から午後６時までとし、日曜日、祝

日は休みとすること。ただし、週休２日制確保モデル工事（４週８休以上

の現場閉所）はこの限りではない。なお、特別の事由により変更する場合

は、事前に監督員の承諾を受けること。  

(6) 大型車両の運行は、原則として児童の登校時間を避け、また、必要な

場合は、所轄の警察の許可を得て通行すること。 

(7) 周辺道路に工事関係の車両及び工事材料を置かないよう十分注意する

こと。 

(8) 工事車両は、アイドリングストップに努めること。

1．15 

交通安全管理 

（1.3.8） 

工事を施工する際に近隣住民に迷惑を及ぼさないよう、次の(1)から(8)につ

いて監督員と協議し、最大の配慮をしなければならない。 

(1) 搬入・搬出については、指定された道路を使用し、監視員、誘導員等

を配置して安全確保に十分留意すること。 

(2) 付近の民家等には損傷を与えぬよう十分留意すること。万一損傷を与

えた場合は、監督員に報告の上、受注者の負担において速やかに修復する

こと。 

(3) 付近の道路及び側溝等に損傷を生じさせた時は、速やかに修復するこ

と。 

(4) ほこり防止対策として、十分な散水を行い、道路等の汚れた箇所につ

いては、常に清掃を行うこと。 

(5) 作業時間は、原則として午前８時から午後６時までとし、日曜日、祝

日は休みとすること。ただし、週休２日制確保モデル工事（４週８休以上

の現場閉所）はこの限りではない。なお、特別の事由により変更する場合

は、事前に監督員の承諾を受けること。  

(6) 大型車両の運行は、原則として児童の登校時間を避け、また、必要な

場合は、所轄の警察の許可を得て通行すること。 

(7) 周辺道路に工事関係の車両及び工事材料を置かないよう十分注意する

こと。 
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(8) 工事車両は、アイドリングストップに努めること。 

1．16 

建設機械の選定 

（1.3.10） 

建設機械の使用にあたっては、低騒音型の機種を選定すること。また、工 

事用車両が過度に集中することのないよう運行管理等を徹底し、騒音及び振動

の低減化に努めること。 

1．17 

発生材の処理等 

（1.3.11） 

１ 発生材については、リサイクル法、建設リサイクル法、廃棄物処理法、そ

の他の関連法令及び次の要綱等に基づき適切に処理を行うこと。 

(1)「川崎市建設副産物取扱要綱」（建設緑政局技術監理課） 

(2)「川崎市建設副産物取扱要領」（同上） 

(3)「川崎市建設副産物取扱基準」（同上） 

(4)「指定工場（特定建設資材廃棄物等の再資源化処理施設）登録リスト」 

（同上） 

(5)「川崎市浮島指定処分地建設発生土受入要綱」（港湾局庶務課） 

(6)「建設廃棄物の適正管理の手引き」（環境局廃棄物指導課） 

２ 建設副産物の搬出及び再生資源等の利用は、原則として次のとおり行う。

(1)  建設副産物の工事現場からの搬出 

ア アスファルト・コンクリート塊、コンクリート塊、路盤廃材について

は、「川崎市建設副産物取扱要綱」第２条(13)に規定する指定工場に搬

出する。 

イ 建設発生木材（伐木・除根材を含む）については、「川崎市建設副産

物取扱要領」第２条(6)に規定する指定施設 

ウ 指定処分地等に建設発生土を搬出する場合は、指定処分地等の定めに

応じて、建設発生土の検定試験を実施し検定試験表を作成し、写しを監

督員に提出すること。 

(2)  再生資材等の利用 

 工事目的に要求される品質等を考慮した上で、再資源化施設を利用す

る。なお、再生骨材等及び再生加熱アスファルトは、指定工場を利用す

る。 

３ 再資源化により得られた仮設資材を積極的に使用するよう努める。 

４ コンクリート削孔に伴い発生するコンクリート殻、濁水及び濁水に 含まれ

る削孔くずについては「廃棄物処分計画」に処理方法を具体的 に記載するこ

と。

５ 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置が必要な時は、「特別管理産 業廃棄

物管理責任者講習修了者」を配置すること。 

６ 蛍光灯・水銀灯・ナトリウム灯の処分においては、リサイクル処分とする

こと。 

７ ポリ塩化ビフェニル（PCB）の混入等が確認された機器（トランス、コン

デンサ、照明器具安定器等）を撤去または取替えをする場合は、次に示す関

係法令に基づき、PCB の保管及び届け出が必要となるため、必要書類を作成

すること。 

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行令

・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規

則 

また、廃棄物処理法第 12 条の 2 第 2 項の規定による同法施行規則第 8 条

の 13(特別管理産業廃棄物保管基準)及び川崎市「ポリ塩化ビフェニル(PCB)

廃棄物の適正管理の手引き」(平成 29 年 10 月)に基づき、工事完了時に PCB

管理責任者にて保管する。 

なお、PCB の取扱いについては、別途指示がない場合は以下による。 

・トランス、コンデンサ：ラベルを添付し、掲示板と共に引渡す 



6 

・照明器具の安定期：密封できる容器に入れ、ラベルを添付し、掲示板と共

に引渡す。 

※ラベルおよび掲示板の製品は（社）日本電気協会および地方電気協会にて

販売 

８ ニッカド電池等については、「電気編 第１編 一般共通事項 第１章

一般事項 第３節 工事現場管理 1.1 発生材の処理等」を参照。 

1．18 

境界杭、測量杭等 

（1.3.14） 

既存杭は敷地の内外を問わず、監督員の指示がない限り、移設、除去又は埋

設してはならない。 

1．19 

電気等の料金 

本設電気の受電後から工事目的物の引渡しまでの電気、上下水道等の使用料

金は、引渡しの当日までに精算しておくこと。

1．20 

建設用資機材等の

運搬 

工事施工に伴う土砂、工事用資材等（以下「土砂等」という。）を運搬する

ダンプトラック等の使用にあたっては、交通事故及び交通災害の防止に努める

とともに、次の(1)から(6)を遵守すること。また、下請業者に対しても十分な

指導を行うこと。 

(1) 積載重量制限を超えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。

(2) さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませな

いこと。 

(3) 過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引渡しを受ける

等、過積載を助長することのないようにすること。 

(4) 取引関係にあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着車、

不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消す

る措置を講ずること。 

(5) 建設発生土の処理及び骨材の購入等に当たって下請事業者及び骨材納

入業者の利益を不当に害することのないようにすること。 

(6) 受注者は、土砂等の運搬にあたり、ダンプカー等を使用するときは、

「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措

置法（昭和 42年 法律第 131 号）」の目的に照らして、同法第 12 条に規定

する団体等の設立状況を踏まえ、同団体等への加入者の使用を促進し、過

積載の防止及び交通安全の確保に努めなければならない。 

※不表示車とは、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に

関する特別措置法（昭和 42 年 法律第 131 号）」第４条における表示義務

違反車とする。 

1．21 

特定自動車の規制

及びエコ運搬の実

施 

１ 「神奈川県生活環境の保全等に関する条例」（平成 9 年 条例第 35 号）に

基づく特定自動車を使用する場合には、当該条例に適合若しくは猶予期間内

の特定自動車であることを確認すること。 

２ 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例（平成 11 年川崎市条例第

50 号）に規定するエコ運搬制度において、「エコ運搬制度取組実施の手引き」

（環境局環境対策部大気環境課）に基づき、建設資材等の運搬車両を運行す

ること。 

なお、次に揚げる環境配慮行動項目を優先して実施すること。 

(1) エコドライブ及び貨物等の運搬に係る自動車へのエコドライブを行う

旨の表示を行うこと。 

  (2)  川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則（平成 12 年川

崎市規則第 128 号）規則第 79 条の 2 第 2 号に規定する車種規制不適合

車を使用しないこと。 
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(3) 低公害・低燃費車を積極的に使用すること。 

４ 節  材料 

1．22 

環境への配慮 

（1.4.1） 

各種工事の施工において、アスベストを原材料としていない建材を使用する

こと。なお、次表に掲げる建材その他監督員の指定する建材の材料検査時には

、メーカーが発行する「アスベストを原材料としていない旨の証明書」等を提

出すること。 

けい酸カルシウム板 窯業系サイディング スレート波板

ロックウール吸音板 スラグ石膏板 住宅屋根用化粧スレート

石膏板(ボード) パルプセメント板 ソフト巾木

ビニル床タイル 押出成形セメント板 接着剤

フロア材 スレートボード 再生砕石

1．23 

材料の品質等 

（1.4.2） 

ＪＩＳ製品のあるものについては、それを優先すること。 

1．24 

地盤改良土等の土

質試験 

山留め(SMW 等)や地盤改良、舗装等の工事及び改良土の再利用においてセ

メント及びセメント系固化材を使用した場合は、「セメント及びセメント

系固化材を使用した改良土の六価クロム溶出試験実施要領（案）」により土

質試験を実施し、土壌環境基準以下であることを確認すること。

５ 節  施工 

1．25 

技能士 

（1.5.2） 

適用する技能検定の職種及び作業の種別は、コンクリート圧送施工及びコン

クリート圧送作業とする。 

1．26 

化学物質の 

室内濃度測定 

(1.5.9) 

１ 施工中の対策としては、接着剤や塗装剤等の使用方法や塗布量を十分に管

理し、適切な乾燥時間の確保に努めること。また、施工時の通風、換気を十

分に行い、室内に放散した溶剤成分等の希釈を図るものとする。 

２ 施工完了後の測定及び対策については、施工が完了し、引渡しをするまで

の間、「室内空気中の化学物質の測定マニュアル」（川崎市まちづくり局住宅

政策部市営住宅建替推進課）に基づいて化学物質の濃度測定を行い、厚生労

働省の定める指針値以下となるよう換気の繰返し等による放散の促進を行

うこと。 

６ 節  工事検査及び技術検査 

1．27 

工事検査 

（1.6.1） 

１ 工事検査には、現場代理人及び主任技術者（監理技術者）が必ず立ち会わ

なければならない。 

２ 工事検査時には、あらかじめ監督員に確認の上､別表１に掲げる書類を提

出すること。 

３ 中間検査について、次の規定等に基づき実施する。 

(1) 川崎市請負工事検査規程（昭和 43年訓令第 5号） 

(2)  川崎市請負工事中間検査実施要領（財政局検査課） 
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1.28 

契約不適合責任期

間 

契約不適合責任期間は、契約約款第 57 条に定めるもののほか、第 44 条に

よるものを含み、次のとおりとする。 

工事種  契約不適合責任期間 

鉄骨又はコンクリート構造物 2 年 

木造構造物 2 年 

舗装工事 コンクリート舗装 1 年 

その他の舗装 6 月 

植栽工事 枯れ補償 1 年 

設備工事 1 年 

門、塀 遊具及び工作物の工事 6 月 

解体工事 6 月 

補修工事及び改修工  6 月 

７ 節  完成図等 

1.29 

引渡し 

（1.7.3） 

完成検査合格後の工事目的物引渡し時に、別表２に掲げる物品等を、事前に

監督員の確認を受けた上、監督員が指定する方法で整理し引き渡すこと。 
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建築編 １章  一般共通事項

1．1 

関連工事との 

取合い 

（1.1.7） 

関連工事との取合は、設計図書の施工区分表によること。なお、施工区分表

に記載されていない工事については、監督員の確認を受けること。 

２章  仮設工事 

2．1 

足場、その他 

(2.2.4) 

１ 工事で設置する足場については、「手すり先行工法等に関するガイドライ

ン」（厚生労働省平成２１年４月）により、「働きやすい安心感のある足場に

関する基準」に適合する「手すり」、「中さん」及び「幅木」の機能を有する

足場とすること。 

２ 足場の組立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組

立て等に関する基準」の２の(2)「手すり据置き方式」又は(3)「手すり先行

専用足場方式」により行うこと。 

３ 工事着手前に足場の種類及び設置方法等について、監督員と協議しなけれ

ばならない。 

４ 敷地周辺に高さ３ｍの万能鋼板塀を設置し、出入口には幅６ｍ×高さ４．

５ｍ程度の扉（シートゲート）を設置すること。 

５ 本工事で定置する仮設道路、足場及び桟橋等は、別契約の関連工事受注者

に無償にて使用させること。 

2．2 

表示板の設置 

（2.3.1） 

工事現場に掲示する表示板は、別記 8により作成し、監督員の指示により設

置すること。

2．3 

工事機械器具 

工事機械器具は、故障、危険等のないよう常に手入れする。特に、電気使用

において危険度の高い移動用工事器具類には、原則として、漏電遮断器を使用

する。 

３章  土工事

２ 節  根切り等 

3．1 

汚水の流出防止 

掘削による湧水等、工事で発生する汚水については、「川崎市公害防止等生

活環境の保全に関する条例」に基づく「開発行為等に関する工事公害の防止に

関する指針」（平成 12 年川崎市告示第 602 号）により適正に処理すること。 

3．2 

山留め工事等施

工計画概要書 

 受注者は、次に示す(1)・(2)の敷地（区域）において、次に示す①・②の根

切・山留め工事を実施する場合、「川崎市山留め工事等の計画等に係る報告に

関する要綱」に基づき、山留め工事等施工計画概要書の提出を行うこと。 

(1) 川崎市又は指定確認検査機関で確認済証の交付を受けた建築物、工作 

  物の敷地 

(2) 都市計画法に基づく開発許可を受けた開発区域、又は宅地造成等規制 

  法に基づく宅地造成宅地造成に関する工事の許可を受けた区域 

①工事着手前の敷地（区域）内の地面の高低差が３ｍを超える敷地（区
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域）において行う深さ３ｍを超える根切り工事 

②工事着手前の敷地（区域）内の地面の高低差が３ｍを超える敷地（区

域）において行う高さ３ｍを超える根切り工事 

４章  地業工事

６ 節  砂利、砂、捨コンクリート地業等 

4．1 

材料 

（4.6.2） 

 砂利は、再生クラッシャランとし、最大粒径は４０㎜程度とすること。 

５章  鉄筋工事

３ 節  加工及び組立 

5．1 

鉄筋の清掃 

１ 鉄筋は組立てに先立ち、浮きさび、油類、塗料、ごみその他コンクリート

の付着力を減らすおそれがあると認められるものは除去すること。 

２ 鉄筋の組立てからコンクリート打ちまで長時間を経過した場合は、コンク

リートの打ち込みに先立ち再検査し、必要に応じて清掃すること。 

４ 節  ガス圧節継手 

5．2 

圧接完了後の試

験 

（5.4.10） 

圧接完了後の抜取り試験は、超音波探傷試験による。 

６章  コンクリート工事

３ 節  コンクリートの材料及び調合 

6．1 

セメント 

（6.3.1） 

早強ポルトランドセメントを使用する場合は、監督員の承諾を受けるこ 

と。 

6．2 

骨材 

（6.3.1） 

高炉スラグ粗骨材を用いる場合は、監督員の承諾を受けること。

6．3 

調合管理強度 

（6.3.2） 

（6.3.2 表） 

構造体強度補正値（Ｓ）は次による。 

(1) 普通ポルトランドセメントの場合 

ｺ ｸﾘｰﾄの打設時期 2/12～12/4 12/5～2/11 

ｺﾝｸﾘｰﾄの打ち込みから 28 日後までの期

間の予想平均気温θの範囲(℃) 
8≦θ 0≦θ＜8 

構造体強度補正値 (Ｓ)(N/mm2) 
3 

(暑中は除く) 
6 
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(2) その他のセメントについては、監督員の指示による。 

6．4 

水セメント比 

（6.3.2） 

住棟に使用する普通コンクリートの水セメント比は、55％以下とすること。

５ 節  コンクリートの品質管理 

6．5 

コンクリートの 

耐 久 性 確 保 

(6.5.4) 

構造物に使用するコンクリートは、アルカリ骨材反応を抑制するため、次

の(1)から(3)の対策の中のいずれか一つについて確認しなければならない。

(1) コンクリート中のアルカリ総量の抑制 

アルカリ量が表示されたポルトランドセメント等を使用し、コンクリ

ート１ に含まれるアルカリ総量を Na２O 換算で 3.0kg 以下にする。 

(2) 抑制効果のある混合セメントの使用 

JIS R 5211 高炉セメントに適合する高炉セメント［Ｂ種またはＣ種］

あるいは JIS R 5213 フライアッシュセメントに適合するフライアッシ

ュセメント［Ｂ種またはＣ種］、もしくは混和材をポルトランドセメン

トに混入した結合材でアルカリ骨材反応抑制効果の確認されたものを

使用する。 

(3) 安全と認められる骨材の使用 

骨材のアルカリシリカ反応性試験（※）（化学法またはモルタルバー法）

の結果で無害と確認された骨材を使用する。 

※ 試験方法は，JIS A 1145 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（化学法）

または JIS A 1146 骨材のアルカリシリカ反応性試験方法（モルタルバ

ー法）によること。 

８ 節  型枠 

6．6 

材料 

（6.8.2） 

せき板は、複合合板を使用すること。なお、鋼板パネル等を使用する場合

は監督員の承諾を受けること。 

９ 節  試験等 

6．7 

コンクリート 

強度試験 

（6.9.3） 

コンクリート強度試験は、原則として公的試験機関または工業標準化法に基

づく試験所認定制度（JNLA）による登録試験所、(公財)日本適合性認定協会

（JAB）による認定試験所等において実施すること。 

なお、これら以外で試験を実施する場合は、監督員の承諾を受けること。 

12 節  暑中コンクリート 

6．8 

一般事項 

（6.12.1） 

日平均気温の平年値が 25℃を超える期間は 7/10～9/9 とする。

6．9 

調合 

（6.12.2） 

 暑中におけるコンクリート構造体強度補正値（S）は、６N/ｍ㎡とする。 

16 節  高強度コンクリート 

6．10 水セメント比は 50%以下とし、単位セメント量は、ワーカビリティーが確
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品質 

（6.16.2） 

保でき、水和熱が抑えられるようできるだけ小さな値とする。 

９章  防水工事

１ 節  共通事項 

9．1 

保証期間 

新築及び全面防水改修工事における、アスファルト防水、シート防水、ケイ

酸質系塗布防水及びウレタン塗膜防水の保証期間は 10 年、モルタル防水の保

証期間は 5年とする。 

 契約不適合責任期間に限らず、保証期間中に施工上の過失の類等により雨漏

り事故が生じた場合は、無償にて補修復旧をする。 

11 章  タイル工事

１ 節  共通事項 

11．1 

タイルの形状

（11.1.2） 

端部等には、面取りをしたものを使用すること。 

３ 節  有機系接着剤によるタイル張り 

11．2 

内壁タイル張り 

（11.3.2） 

（11.3.3） 

内壁の壁タイル張りの工法は、「接着剤による陶磁器質タイル張り」とする

こと。 

12 章  木工事

１ 節  一般事項 

12．1 

基本要求品質 

（12.1.2） 

 原則としてラワン材等南洋材は使用しないこと。 

  「川崎市公共建築物等における木材利用促進に関する方針（平成 26 年 10

月）」に基づき、神奈川県産材をはじめとする国産材の利用に努めること。 

12．2 

木材の寸法 

（12.1.3） 

図面記入寸法は全て仕上寸法とすること。 

12．3 

下地補強 

洗面器、ペーパーホルダー、手摺等の下地補強を行うこと。 

12．4 

木材 

（12.2.1） 

工場等で塗装された木材を内装仕上げ材として使用する場合は、その塗料

は原則としてホルムアルデヒド放散量 F☆☆☆☆（JIS）若しくは F☆☆☆☆

（JIS）等級相当とすること。 

12．5 樹種・等級等は、原則として次の表によること。
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樹種・等級等 

（12.2.1） 
区 分 樹 種 等 級      使用箇所 

構造材 米つが 特 1等  大引等特記なき構造部分 

造作材 

米ひば 特１等 水がかり 

米つが 特１等  特記なき造作材すべて 

集成材 －  玄関上りかまち、柱 

合 板 

(水がかりは１類) 

しな ２等 押入、物入等の床、床下地 

針葉樹 B－C 床下地 

12．6 

防蟻処理 

（12.3.1） 

非有機リン系の薬剤を使用して防蟻処理をすること。 

14 章  金属工事
14．1 

バルコニー間仕

切 

枠はアルミ製、隔板は厚５mm ケイ酸カルシウム板を使用し、隔板には避難

の表示をすること。 

14．2 

上下避難口 

避難口のハッチはステンレス製、格納する金属製避難はしごは消防法第 21

条の９の規定による「国家検定合格」の表示のあるものとし、コンクリート

打設時に同時打込みとすること。 

14．3 

物干し金物 

材質はアルミ製、天井からの吊り下げ型で、高さの調節ができるタイプ（２

段階調節タイプ）を使用すること。なお、車いす使用者向け住宅の場合は、壁

付型のタイプを使用すること。 

14．4 

カーテンレール 

材質及び形状は、ステンレス製Ｃ型とする。 

15 章  左官工事

２ 節  下地

15．1 

材料 

（15.2.2） 

セメントはＪＩＳ規格品とすること。 

３ 節  モルタル塗り

15．2 

防水剤 

防水モルタルに混入する防水剤はＪＩＳ Ａ１４０４の規格品とし、防水

剤を選定する際には監督員の確認を受けること。 

６ 節  仕上塗材仕上げ
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15. 3 

材料 

（15.6.2） 

ケイ酸質系複層仕上塗材（Si）の仕上げの工程は凹凸模様仕上げとする。 

防水形複層塗材 Eは「標仕」表 15.6.1 により、仕上げの形状は凹凸模様、

上塗材は水系アクリルのつやありとする。

16 章  建具工事

１ 節  共通事項 

16．1 

基本要求品質 

(16.1.2) 

金属製建具、木製建具及び建具用金物は共通仕様書「機材の品質・性能基

準」の基準以上の性能を有するものとすること。 

２ 節  アルミニウム製建具 

16．2 

網戸 

(16.2.3) 

引違いアルミサッシ用の網戸は、サッシ製造所の仕様とし、ＪＩＳ Ａ４

７０９（サッシ用網戸）に準じた製品とすること。 

７ 節  木製建具 

16．3 

量産ふすま 

（16.7.2） 

ダンボール製ふすまとし、アルミ箔防災材を挿入すること。なお、片開き

ふすまの吊り元については、鉄芯とダンボール芯を全面接着すること。 

８ 節  建具用金物 

16．4 

材質、形状及び寸

法 

（16.8.2） 

各住戸玄関扉に使用する錠、シリンダー及びサムターンは、「防犯性能の

高い建物部品の開発・普及に関する官民合同会議」が防犯性能の高い建物部

品として目録に掲載した製品（共通標章「CP マーク」及び「BL-bs マーク」

の表示があるもの）を用いること。 

 また、サムターン回し防止を設置する場合は、高齢者の使い易いものとす

る。 

18 章  塗装工事

１ 節  共通事項 

18．1 

施工管理 

（18.1.6） 

住戸内で塗装工事を行う場合には、ホルムアルデヒド等の化学物質の希釈

を促進させるよう、外気を取り入れた換気を十分行うよう努めること。 

３ 節  錆止め塗料塗り 

18．2 

塗料種別 

（18.3.2） 

使用する錆止め塗料は、表 18.3.1 によらず、弱溶剤１液エポキシ錆止め

塗装とし、１回塗りとする。 

19 章  内装工事

２ 節  ビニル床シート、ビニル床タイル及びゴム系タイル張り 

19．1 発泡層があるビニル床シートの種別は２種、発泡層のないビニル床シートの
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ビニル床シート 

（19.2.2） 

種別は４種とする。 

７ 節  せっこうボード、その他ボード及び合板張り 

19．2 

材料 

（19.7.2） 

壁及び天井に用いるせっこうボードはＪＩＳ規格品とし準不燃材料以上

とする。

20 章  ユニット及びその他工事

２ 節  ユニット工事等 

20．1 

一般事項 

（20.2.1） 

部品ユニットは、共通仕様書「機材の品質・性能基準」の基準以上の性能

を有するものとする。

20．2 

浴室ユニット 

（20.2.15） 

浴槽が交換可能なものとする。

22 章  舗装工事

３ 節  路盤 

22．1 

材料 

（22.3.3） 

砂利は、再生クラッシャランとし、最大粒径は４０㎜程度とすること。

４ 節  アスファルト舗装 

22．2 

試験 

（22.4.6） 

アスファルトの切取り試験は、舗装面積 500 ㎡以上の工事を対象とする。
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電気編 

第１編  一般共通事項 

第１章  一般事項 

第 ３ 節  工事現場管理 

1．1 

発生材の処理等 

(1.3.9) 

蛍光管・水銀灯などの管球はリサイクル処分とする 

処分する安定器についてはその型番を記録に残し、ＰＣＢ含有の有無を確

認し報告書を提出すること。含有していることが判明した場合は速やかに監

督員に連絡すること。 

イオン化式感知器は煙検出用として放射性物質を使用しているため、製造

会社に返却し、引取りメーカー名・日付・工事名称・電池種類・数量等を記

載した覚書き（受領証）等を用意し完成図書に綴じること。 

小型充電式電池については、電池メーカーや機器メーカーなどの回収制度

を利用し、上記同様の覚書き（受領証）等を用意し完成図書に綴じること。

また、メーカーによる回収制度を受けられない電池であっても、ＪＢＲＣの

会員企業の製品についてはＪＢＲＣを利用し、運送伝票の発送者欄に工事名

称・電池種類・数量等を記載し、そのコピーを完成図書に綴じること。 

アスファルトやコンクリートガラ等（コア抜きガラ含む）の処分は「建築

リサイクル法」に基づき指定工場でリサイクル処分とすること。 

コア抜き作業で発生したノロ水については中性化し処分すること。 

発生材の運搬について、中間処理業者までの運搬を自社運搬でおこなった

場合には、マニフェストのＢ１票およびＣ２票のコピーについても完成図書

に綴じる必要があるので注意すること。 

第２章  共通工事 

第 ７ 節  塗装工事 

1．2 

一般事項 

(2.7.1) 

 「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する

法律」に基づき、接着剤・塗装等に関しては製造業者等からＳＤＳを入手し

完成図書に綴じること。 

第２編  電力設備工事 

第２章  施工   

第 ２ 節  金属管配線

2．1 

プルボックス 

(2.2.8) 

プルボックスふた部には、「電灯」「動力」「弱電」など用途がわかるよう

表示すること。 

2．2 通線を行わない長さ１ｍ以上の管路には、地中配線にあってはEM-IE2.0 mm
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通線 

(2.2.9.(3)) 

以上を、その他にあっては EM-IE1.6 ㎜以上を挿入すること。 

第 ３ 節  合成樹脂管配線（ＰＦ管、ＣＤ管） 

2．3 

隠ぺい配管の敷

設 

(2.3.3) 

コンクリート埋込みとなる管の鉄筋への結束に用いるバインド線はビニ

ール被ふくバインド線とする。 

第 ８ 節  金属線ぴ配線 

2．4 

線ぴの敷設 

(2.8.3) 

地震等で蓋が落下する危険性があるので、天井面のメタルモール施工は原

則行わないこと。また、床面の露出配管はメタルモールではなくメタルワイ

プロとすること。 

第 10 節  ケーブル配線 

2．5 

垂直ケーブル配

線 

(2.10.4.7) 

分岐付き幹線ケーブルの垂直配線は吊金具を用いて敷設するが、吊下げ後

は速やかにケーブルを各階にて固定すること。 

第 12 節  地中配線 

2．6 

管路等の敷設 

(2.12.4) 

地中から地上へ

の配管の立上げ 

 地中配線に埋設シート等を設ける場合は、高圧用・低圧用・通信用（すべ

て２倍折シート）とする。 

地上部に設置する埋設標は、建物への引込口及び送出し口・地中線路の屈

折箇所・ハンドホール前後に設置する。直線部分は３０ｍごとに１個、３０

ｍに満たない場合は中央付近に１個設置する。 

地中から地上への配管立上り部の施工は、波付硬質合成樹脂管を地上に立

上げて厚鋼電線管（Ｇ管）と異形接続する（Ｇ管を地中に入れない）。その

接続部分全体が隠れるように根巻コンクリートにて保護し、コンクリート天

端を水勾配がつくように仕上げ、管際をシール処理すること。 

 ハンドホール内配線は余長を見込むこと。 

第 13 節  接地 

2．7 

A・B・C・D種接地

工事で使用する

接地極について 

(2.13.10) 

(2.13.11) 

A 種・C種接地工事(10Ω)900mm×900mm×1.5t、接地銅棒 14φ1500mm-３本。

B 種接地工事(※Ω)600mm×600mm×1.5t､接地銅棒 14φ1500mm-２本。 

※別途東京電力(株)と協議を行い、「推奨定格遮断電流及びＢ種接地抵抗

値についての計算」による接地抵抗値以下とする。     

D 種接地工事・測定用接地(100Ω)接地銅棒 14φ×1500mm-１本。 

接地抵抗値は季節や地下水位・埋戻土の締固め等によって変化するため、

特にＡ種接地工事に関しては施工後２、３回測定しておくことが望まし

い。 

第 14 節  電灯設備 
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2．6 

機器の取付け 

及び接続 

(2.14.3) 

住戸内に取付けるワイド型スイッチについては、組み合わせによらず全て

ネームなしハンドルを使用し、テプラ等で対応する名称を貼ること。（玄関

照明、棚下灯、トイレ換気扇等）ネームハンドルは使用しない。ネームハン

ドルの文字枠では文字が小さ過ぎて高齢の居住者には見え辛いための措置

であるので、テプラ等の文字は大きめにすること。 

2．7 

その他 

（2.14.4） 

１ 分電盤等の図面ホルダはＡ４サイズとし、幹線系統図（幹線の取り出し

先がわかるもの）、接続図、絶縁抵抗測定表及び接地抵抗測定表をハード

タイプのカードケースに入れ備えること。なお、１枚のカードケースに入

れることのできる試験成績表等は裏表の２枚とする。 

２ （削除） 

第 15 節  動力設備 

2．8 

その他 

(2.15.4) 

１ 制御盤の図面ホルダはＡ４サイズとし、幹線系統図（幹線の取り出し先

がわかるもの）、接続図、絶縁抵抗測定表（相回転記載のもの）及び接地

抵抗測定表をハードタイプのカードケースに入れ備えること。なお、１枚

のカードケースに入れることのできる試験成績表等は裏表の２枚とする。

２ 蓄電池には、設置年月及び推奨交換時期を表示すること。 

第６編  通信・情報設備工事 

第１章  機材   

第 11 節  テレビ共同受信装置

6．1 

機器 

(1.11.2) 

アンテナ、分岐器、分配器、混合器、直列ユニット、テレビ端子、ブース

ターは原則として、BL 認定品を使用すること。また、アンテナ及びアンテナ

マストは SUS 製を使用すること。 

第 16 節  自動火災報知装置 

6．2 

受信機 

(1.16.2.(5)) 

予備電源は、密閉形蓄電池とし、自動的に充電するものとする。また、そ

の容量は非常電源を兼ねるものとする。なお、蓄電池には、設置年月及び推

奨交換年月を表示すること。 
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機械編   

第２編 共通工事 

第 1章  一般事項 

2.1.1 

規格等引用規格 

(1.1.1) 

給水装置に使用するものは、「給水装置設計施工指針（最新版）」（上下水

道局）（以下、「給水指針」という。）によること。また、共通仕様書と異な

る記述がある場合には、給水指針を優先すること。 

排水設備に関するものは、「排水設備必携（最新版）」（上下水道局）（以

下、「排水必携」という。）によること。また、共通仕様書と異なる記述があ

る場合には、排水必携を優先すること。 

第 2章  配管工事 

2.2.1 

配管材料 

給水、給湯、消火

及び住戸内暖房

用 

(2.1.2.5) 

消火設備に使用する消火管及び継手は、消防法施行規則に定められたもの

及び日本消防設備安全センターの性能評定合格品とすること。 

2.2.2 配管付属品

ﾌﾚｷｼﾌﾞﾙｼﾞｮｲﾝﾄ 

(2.2.9) 

ベローズ形 

(2.2.9.1) 

合成ゴム製 

(水用) 

(2.2.9.2) 

スリーブ 

(2.2.27) 

(イ)水用 

呼び径 200 以上は 1,000mm 以上とするが、これ以外の長さを使用する場合

は、監督員の承諾を得ること。 

呼び径 100 以上は 700mm 以上とするが、これ以外の長さを使用する場合は、

監督員の承諾を得ること。 

紙製仮枠を使用する場合には、監督員の承諾を得ること。また、紙製仮枠

は配管前に取り除くこと。 

第 5編 給排水衛生設備工事 

第 1章  機材 

2.5.5 

消火機器 

一般事項 

(1.5.1) 

屋内消火栓箱、易操作性１号消火栓箱、屋内２号消火栓箱、消火器箱併設

形屋内消火栓箱、放水用器具格納箱、放水口格納箱、屋外消火栓箱及び屋外

消火栓ホース格納箱の形状、寸法その他は、「消防用設備等の設置に関する

取扱い等について」（川崎市消防局）によること。 

2.5.8 

桝及びふた 

一般事項 

鋳鉄製品の材質、塗装については、共通仕様書を適用せず、給水指針によ

ること。 
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(1.8.1) 

第 9編 昇降機設備工事 

第 7章  住宅用エレベーター 

9.7.2 住宅用マシ

ンルームレス型

エレベーター 

基本仕様 

(7.2.2) 

(17)かご 

(ⅵ)かごの敷居 

 材質は、ステンレス製(SUS403 以上の耐食性能を有するもの)とする。 

(18)乗場 

(ハ)乗場の敷居 

 材質は、ステンレス製(SUS403 以上の耐食性能を有するもの)とする。 
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別表１ 工事関係書類 【1.8 工事関係書類の提出】

書類 備考 

Ａ：契約締結前 

１ 建設リサイクル法第 12 条に基づく説明用の書面  

２ 建設リサイクル法第 13 条に基づく書面 
契約課提出用。一覧にない施設へ

は搬出できないので注意。(変更契

約を要します) 

Ｂ：契約締結直後 

１ 工事請負契約書（写し） 

２ 契約保証証券＋約款（原本） 

３ 各種保険証券＋約款（原本） 1.8 参照

４ 請求書・支払金口座振替依頼書 

５ 工事着手届  

６ 現場代理人・主任技術者等設置(変更)届   

７ 工事工程表  

８ 中間前払金の選択に係る届出書  

９ 共同企業体編成表(第 3 号様式) 1.6 参照 

10 電子納品事前協議チェックシート 

電子納品ガイドライン（建築

編・建築設備編）（まちづくり局

版 平成 22 年 12 月） 

Ｃ：契約後～工事中 

１ 工事実績情報 登録内容確認書 1.5 参照 

２ 
建設業退職金共済証紙購入状況報告書 

（建設業退職金共済証紙購入状況報告書未提出等理由書）
1.9 参照 

３ 山留工事等施工計画概要書

3.2 参照 

現場開始３日前までにまちづく

り局建築審査課に提出 

４ 休暇取得計画・実績書 
週休二日制モデル工事の対象

工事 

５ 施工体制台帳及び再下請負人選定通知書、施工体系図（写し） 下請契約締結ごとに提出 

６ 総合施工計画書  

７ 施工計画書・施工結果報告書 各工事着手前・施工後に提出 

８ 再生資源利用（促進）計画書及びシステム入力データ注1  システム貸与 

９ 「産業廃棄物収集運搬許可証」及び「産業廃棄物処分業許可証」（写し）  

10 現場から積替・保管施設、中間処理施設又は最終処分場までの運搬経路地図  

11 中間処理施設、最終処分場に関する現地確認写真（カラー）  

12 「産業廃棄物処理委託契約書」（収集運搬業、処分業）（写し）  

13 安全関係書類 

組織表、新規入場者教育報告

書、安全教育実施記録、安全

パトロール、KY 活動記録、災

害防止協議会活動記録、使用

機械、車両等点検整備記録、

足場・支保工点検記録、等 

現場備付け（適宜確認） 

14 浮島指定処分地建設発生土受入申込書  
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15 一定の規模以上の土地の形質の変更届 
1.4 参照 

土壌汚染対策法第４条第１項 

16 土砂等運搬協議書 
道路公園センターに提出 

「土砂等運搬協議要綱」 

17 施工図  

18 主要機材選定通知書  

19 承諾願書 必要に応じ提出 

20 各種 試験成績書  

21 工事用材料等搬入報告書  

22 各種 納品伝票、出荷証明書等  
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工事報告書（日報、月報－翌月始に提出） 

別記１ 

工事監理報告書に添付

工事工程表 

工事写真 

その他進捗状況がわかる書類 

24 ｢室内空気中の化学物質の測定マニュアル｣に掲げる提出書類 1.25 参照 

25 再生資源利用（促進）実施書及びシステム入力データ 
システム貸与。最終契約金額が

税込 100 万円以上のとき 

26 官公署許認可書等(写し) 道路使用許可等 

27 緊急時連絡先 長期休暇前

28 工事延期願 必要に応じ提出 

29 
週休二日制確保モデル工事変更届 

工期の１ヶ月前まで 

「川崎市週休二日制確保モデ

ル工事敷試行実施要領（建築

工事編）」 

30 事故報告書  

Ｄ：中間金請求時

１ 既成部分検査願 内払いのとき 

２ 請求書・支払金口座振替依頼書

３ 中間前払金認定請求書 中間前払い金のとき 

４ 工事履行報告書  中間前払い金のとき 

Ｅ：完成時

１ 工事完成届  

２ 工事引渡書 完成検査に合格したとき

３ 請求書・支払金口座振替依頼書  

４ 工事実績情報 登録内容確認書  

５ 建設業退職金共済証紙受払簿  

６ 建設業退職金共済証紙貼付実績報告書  

７ 再生資源利用（促進）実績書  

８ 建設発生土搬入完了届及び未使用残土券  

９ 「産業廃棄物管理票（マニフェスト）A,B2,D,E」（写し）、集計表 検査時は原本提示 

10 土砂等運搬完了報告書  

※ 原則として、検査時にはＡ４縦判のファイルに綴じて提出すること。 



23 

注１ 次の工事について提出すること（リサイクル法及び建設省令を参照）。 

再生資源利用計画書 再生資源利用促進計画書 

次の建設資材を搬入する建設工事 

1土砂 1,000ｍ3以上 

2砕石 500ｔ以上 

3加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物 200ｔ以上 

次の指定副産物を搬出する建設工事 

1建設発生土 1,000ｍ3以上 

2 ｱｽﾌｧﾙﾄ･ｺﾝｸﾘｰﾄ塊 

コンクリート塊   合計 

建設発生木材   200ｔ以上 
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別表２ 建築編 引渡し物品等 【1.28 引渡し】

物品等 

部数 備考 

合計 住建住管
建設

緑政
公社 

自治会 

入居者

Ａ：図面・図書類 

１ 引渡し書類等一覧表 3 部 1 1(-)  1(-)  別記３（B のファイルの頭に綴じる） 

２ 完成図面 見開き A3 判製本 3 部 1 1(-) (1) 1(-)  別記２ 

３ 児童遊園の全景写真 (5 部) (1)  (4)   キャビネ判カラー３カット程度 

Ｂ：維持管理に関する書類等（1～8 を A4 縦判ﾌｧｲﾙに綴じる） 

１ 共用鍵一覧表 

2 部  1  1  

別記５ 

２ 
共用鍵の設置場所を示す 

平面図 

３ 工事関係者一覧表 

2 部 

(1) 
 1(-)  1(-)  

別記６ 

４ 使用材料等一覧表 別記７ 

５ 維持管理注意事項  

６ 各種取扱い説明書  

７ 各種保証書 原本 1部(住管用)、他は写し 

８ 
住宅瑕疵担保責任保険に関す

る書類（保険付保証明書等） 
１式  ○    対象工事の場合 

Ｃ：備品（鍵・予備品等） 

１ キーボックス 2 個  1  1  共用鍵保管用 

２ 住戸玄関の鍵 各 3 本     3 鍵番号は監督員の指示による 

３ 
住戸玄関用シリンダー錠 

及び鍵(３本) 

住戸数

の 1/10

以上 

 ○    予備用 

４ 集会所の鍵 3 本  1  1 1 鍵番号は監督員の指示による 

５ 屋上点検口、受水槽門扉の鍵 3 本  1  1 1 ALPHA 30E073（鍵 No.1000-40） 

６ 車止め、粗大ごみ置場の鍵 3 本  1  1 1 ALPHA 40E0025（鍵 No.1000-50） 

７ ｴﾚﾍﾞｰﾀﾄﾗﾝｸﾙｰﾑの鍵 3 本 1  1 1 
キャップ付シリンダー錠 

N.K.C EMTR422 

８ 電気室、EPS、乗越防止柵の鍵 3 本  1  1 1 美和ロック 8527C8ZGCP 

９ 盤の鍵 3 本  1  1 1 N200 

10 その他 共用の鍵（倉庫等） 3 本  1  1 1 

団地内で共通にするか、C8 の鍵と同

一の番号にするか、市営住宅管理課

と協議すること。 

11 その他 操作用具等 各 3 本     1(-)  

※指定がない場所（倉庫等）は団地内で共通となるよう市営住宅管理課と協議すること。 

※鍵の本数は、共通の鍵番号ごとに指定する数があればよい。 

 例）「EPS×10 箇所＝30 本」ではなく、「EPS×10 箇所＝同じ鍵→３本」 

Ｄ：その他 

１ 入居者用 各種取扱い説明書 
各住戸

各 1部
  ○ 

各住戸のｷｯﾁﾝﾕﾆｯﾄの引出しに入れ

ておくこと 

２ 監督員の指示するもの        

３ 
電子納品対象図書電子データ

（CD-R） 
1(2)組 1  (1)   

「川崎市電子納品要領」（川崎市）及

び「電子納品ガイドライン」（川崎市ま

ちづくり局）による。 

４ 
工事写真及び竣工写真 

電子データ（CD-R 等） 
1 組 1     別記１、別記４ 

※（ ）内は、建設緑政局に移管する児童遊園を整備する場合の数を示す。
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別表２ 電気設備編 【1.28 引渡し】 

書類 部数 備考 

１ 完成図 ・各階配線図 

・単線接続図（注 2）

・系統図（注 2）

・平面詳細図、配置図（注 2）

・構内配線図（注 2）

設計図を現場施工のとおり 

訂正すること。 

 見開きＡ1 判製本（注 1） １部 

見開きＡ3 判製本（注 1） 2 部(+１部（注 2）に限る) 

２ 完成図書 ・施工者リスト（注 2）

・メーカーリスト（注 2）

・各種試験成績表 

・警報連絡先 

・官公署提出書類（控え、写し） 

・機器完成図（注 2）

・機器試験成績表 

・機器取扱説明書（注 2）

・完成図（1 と同一の図面）（注 2）

Ａ4 判黒表紙金文字製本（注 1） ２部 

Ａ4 判ファイル綴り 1 部(+１部（注 2）に限る) 

３ 工事写真 １部 

４ 作業日報 １部 

５ 納品書 １部 

６ 施工体制台帳（注２） １式 総則編 1.14 参照 

７ 産業廃棄物処理関連書類（A4判ファイル綴り） １式 
総則編 1.21 参照 

（完成図書に綴じてよい） 

８ 材料搬入報告書 １式 

９ 施工者リスト（Ａ4 判ビニールケース入り） ３部 １つのケースに裏表で入れてもよ

い。 10 予備品リスト（Ａ4 判ビニールケース入り） ３部 

11 メーカーリスト（Ａ4 判ビニールケース入り） ３部 

12 予備品 鍵（名札付） 各３本 非常灯用リモコン １個 

機器付属品 １式 

予備品（ﾋｭｰｽﾞ、ﾗﾝﾌﾟ類） １式 

工具類（ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙﾌｯｸ等） １式 

13 電子納品対象図書電子データ（CD-R） １式 

「川崎市電子納品要領」（川崎市）

及び「電子納品ガイドライン」（川

崎市まちづくり局）による。 

注１ 監督員の指示により、ファイル綴りとすることができる。 

注２ 児童遊園整備に限り、建設緑政局への引渡し資料として、該当資料を各１部ずつ追加する。 
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別表２ 機械設備編 【1.28 引渡し】 

書類 部数 備考 

１ 完成図 見開きＡ3 判製本（注） ３部  

２ 完成図書 ・施工者リスト 

・予備品リスト 

・メーカーリスト 

・各種試験成績表 

・警報連絡先 

・官公署提出書類一式 

・機器完成図 

・機器試験成績表 

・機器取扱説明書 

・機器保証書 

・完成図（1 と同一の図面） 

Ａ4 判ファイル綴り ３部 

３ 工事写真 １部 

４ 作業日報 １部 

５ 納品書 １部 

６ 施工体制台帳 １式 総則編 1.14 参照 

７ 産業廃棄物処理関連書類（Ａ4判ファイル綴り） １式 
総則編 1.21 参照 

（完成図書に綴じてよい） 

８ 出荷証明書 １式 

９ 材料搬入報告書 １式 

10 施工者リスト（Ａ4 判ビニールケース入り） ３部 １つのケースに裏表で入れてもよ

い。 11 予備品リスト（Ａ4 判ビニールケース入り） ３部 

12 メーカーリスト（Ａ4 判ビニールケース入り） ３部  

13 備品 鍵（名札付） 各３本 

機器付属品 １式 

予備品 １式 

工具類 １式 

14 電子納品対象図書電子データ（CD-R） １式 

「川崎市電子納品要領」（川崎市）

及び「電子納品ガイドライン」（川崎

市まちづくり局）による。 
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別記１ 工事写真概要 

工事着手前、着工当時の現況、工事の進行過程を写真等に撮影し、

後日の検査及びその他の説明資料とするものである。 

撮影した写真等はファイル（原則的にはＡ４縦判（約 210mm×296mm））

に綴じておくこと。 

デジタルカメラを使用する場合の有効画素数は、100 万画素以上とす

ること。ただし、必要な文字、数値等の内容が判読できる機能、精度

を確保したものを用いるものとする。 

敷地現況などを監督員の指示により撮影すること。 

各工程について、隠ぺいされる箇所を重点にし、撮影箇所（例：２

Ｆ壁配筋 Ｗ＝150 mm 9mm タテ・ヨコ＠150 ダブル、巾止め＠450 ）、

工事件名、撮影年月日、施工業者名簿を記入した黒板（400 mm×600 mm

程度）、テープ、スタッフ等を用いて撮影すること。 

なお、別表１-Ｃ-１４の工事写真については、工事報告書を提出し

た月の主要な工事における工事写真のほか、工事現場全景写真を添付

すること。 

工事別 撮 影 箇 所 撮 影 要 点 

仮設工事 ・仮設道路 

・養生シート、足場、防

護柵等 

・仮設建物及び諸施設 

・水盛やり方 

・各種試験資料 

・布設材、布設厚さ、範囲 

・特に短期間設置のもの、架設 

完了時、架設時（手摺先行であ

ることが判別できること） 

・設置完了時 

・架設完了時 

・試験片採取状況等 

杭工事 ・既製杭 

・現場造成杭 

・杭芯 

・完了状況 

・製造年月日、径、長さ、建込状

況、継杭の場合は溶接状況、杭

頭補強の状態など 

・鉄筋かご径、配筋、長さ（特に

継ぎ手長さ及び建込）、ケーシ

ング径及び長さ、検尺、コンク

リート打設作業、スランプ、空

気量測定等 

・ずれのある箇所 

・施工した全ての杭の全景 

 総     則 

整 理 方 法 

 デジタルカメラ 

 の使用について 

 工事着手前写真 

 工 程 写 真 
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工事別 撮 影 箇 所 撮 影 要 点 

土工事 ・矢板 

・根切 

・障害物 

・砕石地業 

・整地及び砂、土間防 

  湿シート敷 

・使用状況 

・完了時の深さ、幅 

・大きさがわかる状況 

・幅、厚さ、完了状況 

・整地、転圧、及び敷込み完了時

の状況 

鉄骨工事 ・アンカーボルト 

・高力ボルト締め 

・トルク測定 

・現場溶接 

・柱脚 

・建て方 

・長さ、径、固定状況、本数等 

・取付け、１次締め、ﾏｰｷﾝグ、本締

めの状況 

・試験実施状況、トルク値 

・溶接及び施工状況 

・アンカーボルト締め付け状況 

・施工状況 

鉄筋工事 ・基礎 

・柱筋 

・地中梁、各階大梁、 

小梁 

・壁及び床 

・補強 

・圧接 

・杭筋の定着、杭芯ズレの補強 

状況、かぶり厚さ等 

・基礎との取り合い、主筋の配筋

と圧接状況、フープの間隔等 

・主筋の本数、スターラップの 

間隔、重ね継ぎ手及び圧接状況

等 

・配筋間隔、重ね継ぎ手、定着長

さ、幅止めの設置状況等 

・スリーブ及び開口部などの補強

状況等 

・超音波探傷試験の状況 

コンクリ

ート工事 

・試験資料 

・躯体 

・テストピースの採取、スランプ、

空気量測定等 

・地中部分の打ち上がり脱型状

況、寸法、差し筋の状況等 

アンカーボルトの状況等 

組積工事 ・ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ ・配筋及びコンクリート又はモル

タルの充てんの状況等 

完了状況等 
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工事別 撮 影 箇 所 撮 影 要 点 

木工事 ・組立 

・各部下地 

・アンカーボルト締め付け、防腐

材の塗布、継手加工、柱・間柱・

根太などの間隔、金物の取付け

等 

・取付け状況、間隔、材の断面寸

法等 

防水工事  ・材料及び施工状況（各工程毎）

完了状況等 

・末端部の処理状況、ドレーン 

廻り状況等 

ﾀｲﾙ工事  ・施工状況等 

建具・ガ 

ラス工事 

・枠 

・ガラス 

・建て込み、アンカーの状況等 

・網入りガラスの周辺防錆処理 

状況等 

金属工事 ・取付け ・アンカーの状態、天井下地の 

組立状況、改め口下地補強等 

内装工事 ・下地 ・下地組立状況等 

部品・そ 

の他工事 

・浴室ユニット ・各施工状況ごと 

（設置前、床パネル設置、壁パ

ネル組立、手すりの補強、取り

合いなど） 
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別記２ 完 成 図 面 (金文字、黒表紙)

完成図面は、「完成図面の表紙の例」を参考に金文字・ 

黒表紙で製本された図面を提出すること。 

なお、使用する図面は事前に監督員の確認を受けること。 

完成図面の表紙の例 

※フォントは明朝体とする。また、フォントサイズは 

表紙：22pt、背表紙：16pt 程度とする。 

提 出 方 法 等 

○○○新築工事

完成図面

完成  平成○年○月

発注者 川崎市 川崎市長 ○○○

設計 ○○○○○○○○○○○

監理 ○○○○○○○○○○○

施工 ○○○○○○○○○○○

令
和
○
年

○

○

○

新

築

工

事

完

成

図

面

設計及び監理が同じ場合は、

１行で「設計・監理」として構いません。
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別記３ 

引 渡 し 書 類 等 一 覧 表

団 地 名  

場  所  

No. 引渡し書類名 総部数 
内   訳 

住建 住管 公社  

※住建･･･川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅建替推進課 

※住管･･･川崎市まちづくり局住宅政策部市営住宅管理課 

※公社･･･川崎市住宅供給公社
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別記４ 竣 工 写 真  

電子データで提出すること 

撮影箇所は次のとおりとする。ただし、当該工事において対象とな

る工事がない場合はこの限りでない。 

(1) 着手前の全景写真              １枚 

(2) 外観（各立面がわかる写真、枚数とすること。）  

(3) エントランス外部－スロープ           １枚 

(4) エントランス－エレベーターホール        １枚 

(5) 階段室                          １枚 

(6) 屋上                    １枚 

(7) 開放廊下                 １枚 

(8) 開放廊下から住戸入口           １枚 

(9) 各住戸（型別供給ごとに撮影）        各 1 枚 

ア 玄関及び廊下 

イ 台所及び食堂 

ウ 台所 

エ 全ての就寝室 

オ 洗面所 

カ 浴室 

キ 便所 

(10) その他監督員の指示した箇所 

提 出 方 法 

竣 工 写 真 の 

撮 影 箇 所 
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別記５

鍵 一 覧 表 （住戸玄関の鍵） 

団 地 名  

場  所  

施工業者  

下請業者  

階数 住戸番号 ﾒｰｶｰ名 鍵番号 
鍵の 

総本数 

ﾏｽﾀｰ 

対応 
備考 
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階数 住戸番号 ﾒｰｶｰ名 鍵番号 
鍵の 

総本数 

ﾏｽﾀｰ 

対応 
備考 



35 

鍵 一 覧 表 （共用の鍵） 

団 地 名  

場  所  

施工業者  

下請業者  

No. 階数 設置場所 ﾒｰｶｰ名 鍵番号 
鍵の 

総本数 

内  訳 
備考 

自治会 公社  

1 － マスター        

2  屋上点検孔        

3  床下点検口        

4  受水槽門扉        

5  受水槽出入口

6  車止め        

7  集会所        

8          

9          

10          

11          

12          

13          

14          

15          

16          

17          

18          

19          

20          

21          

22          

※公社･･･川崎市住宅供給公社 

※No.は別紙平面図での鍵位置番号



36 

別記６ 工事関係者一覧表 書式(記載例) 

工事件名 ： ○○○○○○○○○○工事 

工事場所 ： 川崎市○○区○○○丁目○○番○ 

工  期 ： 令和○年○月○日～令和○年○月○日 

業    種 請負契約者名 住所及び電話番号 担  当 

建  築  工  事 

畳 工 事

電 気 設 備 工 事 

衛 生 設 備 工 事 

エレベータ設備工事
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別記７ 使用材料等一覧表 書式(記載例) 

          ○○○○○○工事 

（内訳書の順番に従い全ての項目について記入すること） 

内訳番号 名           称 メーカー名及び電話番号 材料、品番、色番 

７  防 水 工 事

(1)  屋根露出アスファルト防水  ○○○(株)  ℡（000）2111    ○○-3○○-W 

(2) 

８

(1) 

(2) 

(3) 

９

(1) 

(2) 

10

(1) 

(2) 

(3) 
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別記８ 表示板様式 

（例） 

１ 白地に青文字とする。青の色調はマンセル記号１０Ｂ５／１０程

度とすること。 

２ 材質は、ベニヤ型枠材程度とし、工事期間内での破損、剥脱のお

それのないよう、堅牢に作成し、取付けること。

第１号様式

１
４

０
０

以
上

９００

○○○○○○○○○○○○○工事 

建 築 主   川崎市長 ○○ ○○

建 築 用 途        共同住宅（市営住宅） 

構造及規模       造       階建 

延 べ 面 積 ○○○○．○○㎡ 

(公住法による) 

工   期 着手 年 月 日完成 年 月 日 

設 計 監 理      株式会社○○○○○ 

      建築工事 

請 負 者 衛生その他設備工事 

      電気その他設備工事
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 （例） 

○○○○○○○○○○○○工事 

この工事のあらまし 
工
事
の
内
訳

概
算

財源内訳 

 市費○○．○％ 

 国費○○．○％ 

 起債○○．○％ 

１ 「工事のあらまし」の内容は次を参考にすること。 

「この工事は、○○○造共同住宅○棟及び集会所○棟を建設する

ものでその内容は下記のとおりです。」 

  ○棟○○造○階建 

  ○ＤＫ        専用面積 ○○. ○○㎡ 

  ○○戸        延べ面積○○○. ○○㎡ 

  集会所○○造○階建  延べ面積○○○. ○○㎡ 

なお、○棟には車いす使用者向け住居○戸が含まれます。 

第２号様式 

工  事  の 

あ ら ま し

５００１０００

９
０

０
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 （例） 

文字は、第１号様式と同じく、マンセル記号１０Ｂ５／１０程度。

透視図の透視方向、配色等は監督員の指示による。 

 その他第１号様式にならうこと。 

 （例） 

 表示は１字１枚とし、請負業者名の掲示を妨げないこと。 

 掲示の位置は監督員の指示による。 

 材質、色は第１号様式による。

第３号様式

 完 成 予 想 図

９
０

０
～

１
２

０
０

１８００

○○○住宅完成予想図

６
０

０
～

９
０

０

６００～９００

事川 崎 市 営 ○ 住 宅 新 築 工○

 第４号様式


