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１ 本工事は、建設業の労働環境を改善することを目的として実施する「川崎市週休２日制確

保モデル工事（土木工事編）【発注者指定型】」の対象工事である。

２ 本方式の実施にあたっては、『川崎市週休２日制確保モデル工事試行実施要領（土木工事

編）』に基づき行うものとする。

３ 『川崎市週休２日制確保モデル工事試行実施要領（土木工事編）』に記載のない事項につい

ては、受発注者間の協議によるものとする。

４ 本工事の発注方式は、【発注者指定型】によるもので、当初設計額の経費に次に揚げる補

正係数を乗じて補正を行っているため、４週８休の現場閉所率に達しなかった場合、また

は週休２日制の実施を取りやめた場合は、契約金額のうち当該補正分を減額して契約変更

を行うものとする。

土木工事標準積算基準による積算

５ 市場単価方式による積算にあたっては、川崎市ホームページ掲載の『市場単価補正のお知ら

せ』による補正係数を乗じるものとする。 

６ 本工事を実施するにあたり、確保モデル工事である旨を明示する看板を公衆の見やすい

場所に明示する。記載内容は、『川崎市週休２日制確保モデル工事試行実施要領（土木工事編）』

を参考にして、大きさは A3サイズ以上とする。

７ 受注者は、川崎市週休２日制確保モデル工事（土木工事編）に関することで意見や要望

等がある場合は、工事完了後「意見・要望書」に記載し工事完成届提出後１４日以内に監

督員に提出する。

※『川崎市週休２日制確保モデル工事試行実施要領（土木工事編）』、『市場単価補正のお知らせ』、

『様式集』、及び『意見・要望書』は下記、川崎市ホームページからダウンロードできます。

https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000105342.html 

現場閉所実績 労 務 費 機械経費（賃料） 共通仮設費率 現場管理費率

４週８休以上 １．０５ １．０４ １．０４ １．０６


