

件名：川崎市生涯学習プラザLED化ESCO事業 質問回答

番号	質問内容	回答
1	1. 工事工程について 貸し出ししている箇所について、空き期間で施工できるのが理想ですが、工事のために各1日として利用中止して頂きたいのですが、可能でしょうか。 ・401大会議室、402フィットネスルーム、301会議室、302多目的ルーム、303会議室、201会議室、202会議室、203活動室、101活動室、アカデミー事務局、実習室、水作業室	貸し出ししている部屋について、事前に施設側と協議の上、1日単位で部屋を確保することは可能です。 なお、施設の予約は毎月第1月曜日に3か月後の抽選会を行っており、また契約の締結を10月中旬に予定しているため、1月分の抽選が終わっていますので、2・3月分であれば必要な日程の確保は最小限で行います(実習室・水作業室・会議室は2月以前も空いていることも考えられます)。 なお、3階アカデミー事務局については、1階事務室と同様の日程で対応をお願いします。
2	2. 電気室の照明交換について 電気室上部に照明があり、高圧機器の感電事故防止の観点から、全停電をしなければ交換ができないのですが、2024年3月上旬までに設定できますでしょうか。	電気室の施工に係る全停電については、原則として12月29日～12月30日の期間で対応が可能です(但し、日付けあるいは日数に不足があれば28日から休館も検討します)。
3	3. 事務室の停電について 事務室内の照明分電盤に電力計を取り付けするために、停電が必要となります。館内の電灯回路が停電になることを想定します。11、12月上旬にて設定可能でしょうか。	1階事務室内の照明分電盤への電力系取り付けに係る停電の対応については、原則として12月29日～12月30日の期間で対応が可能です(但し、日付けあるいは日数に不足があれば28日から休館も検討します)。