

令和7年9月1日

回 答 書

令和7年度 川崎区内交通結節点形成業務委託プロポーザルへのご質問に対し、以下のとおり回答いたします。

No.	項目	質問内容	回答
1	仕様書 P1 (1) ① ア 要領 P1 スケジュール	<ul style="list-style-type: none"><li>・実証実験の期間が「令和7年10月上旬から」と記載がある中で、契約(予定)が令和7年9月中旬頃と記載があります。</li><li>・実証実験の企画立案や資材調達の準備期間及び貴市との協議を考慮すると、令和7年10月上旬からの実施は困難と考えております。</li><li>・具体的な期間は甲乙協議とありますが、開始時期が変更できる範囲の想定や最低実施期間(●カ月)などの想定があればご教示ください。</li></ul>	実証実験の期間は、令和7年10月上旬から令和8年2月末の4か月間程度を予定しております。企画立案、資材調達、本市との協議等を踏まえた開始時期の詳細については、別途、甲乙協議の上で決定いたします。
2	仕様書 P2 (1) ① キ	<ul style="list-style-type: none"><li>・「かわさきのりものフェスタ～第2回 あつまれのりものマスターズ～」と連携するにあたり、現時点の当該イベントの企画案があればご教示ください。</li></ul>	「かわさきのりものフェスタ～第2回あつまれのりものマスターズ～」は、令和7年11月22日(土)に、富士見公園及びカルッツかわさき(川崎市川崎区)にて開催を予定しております。実証実験との連携につきましては、令和6年度に実施した「かわさきのりものフェスタ～第1回あつまれのりものマスターズ～」 ( <a href="https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0">https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0</a> )

			000169166.html) の企画内容及び実施状況を踏まえた上で、提案してください。
3	仕様書 P2 (1) ②	・アンケート調査について実施時期、回数の想定があればご教示ください。	アンケート調査については、実証実験期間中に、適宜、来訪者等に実施していただくことを想定しております。
4	業者選 定実施 要領 6 (4) 提出書 類	配置予定人員（様式5）については、本業務の企画・運営に従事する主たる人員との認識でよいでしょうか。	ご認識のとおりです。
5	仕様書 （業務 内容） 3 (1) ① イ	「必要に応じて改修を行うこと」とありますが、例えば、施設外壁の一部に壁面アートや装飾を施すことは可能でしょうか。	実証実験に資する内容であれば可能です。詳細については、別途、甲乙協議の上で決定いたします。
6	仕様書 （業務 内容） 5	「現場代理人」及び「主任技術者」に求められる資格や類似業務等の従事期間に関する定めはありますでしょうか。	特段の定めはございません。