

「夢見ヶ崎動物公園整備基本・実施設計業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施結果について

「夢見ヶ崎動物公園整備基本・実施設計業務委託」について、令和８年７月２２日（水）に実施した評価選考委員会において受託者を特定したため、次のとおり実施結果を報告します。

1 件名

夢見ヶ崎動物公園整備基本・実施設計業務委託

2 履行期限

契約日から令和１０年３月３１日まで

3 委託業務概要

【公園】

(基本設計)

- ア 諸施設及び樹木管理の検討・設定等
- イ 主要施設のイメージ図の作成
- ウ 概算工事費の算出
- エ 鳥観図・透視図の作成

(実施設計)

- オ 撤去等方針の設定
- カ 撤去関係図の作成
- キ 撤去等数量計算
- ク 実施設計の検討
- ケ 実施設計図の作成
- コ 各種計算書の作成
- サ 工事内訳書の作成
- シ 実施設計説明書の作成

【建築】

(基本設計)

- ア 設計条件等の整理
- イ 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
- ウ 上下水道、ガス、電力、通信等の供給状況の調査及び関係機関との打合せ

エ 基本設計方針の策定

- オ 基本設計図書の作成
- カ 概算工事費の検討
- キ 基本設計内容の建築主への説明等
- ク 概略工事工程表の作成
- ケ 透視図の作成
- コ 模型作成

(実施設計)

- サ 要求等の確認
- シ 法令上の諸条件の調査及び関係機関との打合せ
- ス 実施設計方針の策定
- セ 実施設計図書の作成
- ソ 建築確認申請（計画通知）図書の作成
- タ 概算工事費の検討
- チ 実施設計内容の建築主への説明等
- ツ 解体工事に関する上記ク～セの業務（既存建築物の図面作成含む）及び積算業務
- テ 積算業務（建築・建築付帯電気設備・建築付帯機械設備）
- ト 計画通知申請の手続き業務
- ナ その他建築基準関係規定等に係る法令・条例に関する行政手続業務等
- ニ 住民説明用資料の作成
- ヌ 工事議案資料の作成
- ネ 概略工事工程表の作成

4 選定経過

次の日程により、受託者を特定しました。

内容	期間等
参加意向申出書提出期間	令和8年5月12日（火）～令和8年5月18日（月）
参加資格審査結果通知	令和8年5月20日（水）
質問受付期間	令和8年5月25日（月）～令和8年5月27日（水）
質問回答	令和8年6月2日（火）
企画提案書等提出期間	令和8年6月29日（月）～令和8年7月3日（金）
審査	令和8年7月22日（水）
受託候補者選定結果の通知	令和8年7月23日（木）を予定

5 提案者数

2社

6 結果

令和8年7月22日（水）に実施した夢見ヶ崎動物公園整備基本・実施設計業務委託プロポーザル評価選考委員会において、あらかじめ定められた評価方法により提案内容の審査及び評価を行った結果、最も高い合計点を獲得した中電技術コンサルタント株式会社東京支社を受託者として特定しました。

採点結果	
提案者ア（中電技術コンサルタント株式会社東京支社）	<u>519点</u>
提案者イ	512点