様式１２－１０　（９）事業実施体制
	【記載事項】
①　事業の実施体制
・応募法人、応募グループの代表法人・構成法人の役割分担
・応募法人、応募グループの代表法人・構成法人の収益施設等の経営・管理・運営実績
・業務の実施体制、緊急時の体制、人員の配置
[bookmark: _GoBack]・川崎市との連絡調整の体制・方法　　等

　②　事業スケジュール
・事業全体のスケジュール及び進め方（基本協定締結から事業終了（解体撤去）まで）
・工程表（基本協定締結から供用開始までの工程を記載）　　等

③　リスク管理
・想定される事業リスクとその対応方針　　等




※本文：Ａ４判４枚以内

【記載における注意事項】
・上記の各事項について、図や表を用いながら、わかりやすく記載してください。

※１　工程表の記載例（基本協定締結は、令和４年４～５月を予定しています。）
	
	期間

	準備（設計等）
	R4（2022）年5月～R4（2022）年12月

	工事
	公募対象公園施設　R5（2023）年1月～R5（2023）年6月
特定公園施設　　　R5（2023）年4月～R5（2023）年6月
交通レスト機能　　R5（2023）年4月～R5（2023）年6月

	運営
	R5（2023）年7月～R24（2042）年10月

	解体工事
	R24（2042）年11月～R24（2042）年12月

	事業終了
	R24（2042）年12月





