

議案第26号

橘処理センター解体撤去その2工事請負契約の締結について

工事請負契約を次のとおり締結する。

平成29年 2 月 13 日提出

川崎市長 福田 紀彦

- | | |
|---------------|--|
| 1 工 事 名 | 橘処理センター解体撤去その2工事 |
| 2 工 事 場 所 | 川崎市高津区新作1丁目1787番3ほか |
| 3 契 約 の 方 法 | 一般競争入札 |
| 4 契 約 金 額 | 874,800,000円 |
| 5 完 成 期 限 | 平成30年12月28日 |
| 6 契 約 の 相 手 方 | 横浜市中区万代町2丁目4番5号
ピーエス三菱・大森共同企業体
代表者 株式会社 ピーエス三菱
取締役社長 藤井 敏道
構成員 大森工業株式会社
代表取締役 大森 賢一 |

工 事 概 要

工 事 名	橘処理センター解体撤去その2工事
1 面積	
敷地面積	約 24,500 m ² (内、工事範囲 約 22,100 m ²)
建築面積	約 8,400 m ² (延べ面積 約 16,700 m ²)
2 施設規模	
ごみ焼却処理施設	600 t / 日 (200 t / 日 × 3 炉)
煙突高さ	約 100 m
粗大ごみ処理施設	50 t / 日
3 主要解体撤去物	
ごみ焼却処理施設	鉄筋コンクリート造
煙突	鉄筋コンクリート造
粗大ごみ処理施設	鉄骨造
サイロ棟	鉄骨造
排ガス処理棟	鉄骨造
アンモニアボンベ庫	鉄骨造
ガスガバナ室	コンクリートブロック造
計量棟及び搬出入路上屋	鉄骨造
資源物ストックヤード	鉄骨造
危険物貯蔵庫	コンクリートブロック造
破碎困難物ストックヤード	鉄骨造
控室	鉄骨造