

生田緑地ばら苑あり方検討及び全国都市緑化かわさきフェア機運醸成に係わるイベント 実施業務委託仕様書

1 目的

本業務は、生田緑地ばら苑あり方検討及び全国都市緑化かわさきフェア機運醸成に係わるトークイベントの運営等に必要な人員及び資材の設置・撤去を行うものである。

2 業務内容

ア 業務実施日 令和5年11月3日（金曜日）

イ 業務場所 生田緑地ばら苑（川崎市多摩区長尾2丁目8-1）

イベント実施場所は別紙を想定（詳細な配置は調整中）

ウ トークイベント内容（現時点の想定）

| 時間 | 内容 |
|--------|-------------------------------|
| 8:45 | 設営完了 |
| 14:00 | 開会あいさつ |
| 14:05 | トークショー開始（ガーデンデザイナー、ガーデン雑誌編集者） |
| 15:00 | 質疑コーナー |
| 15:25 | 閉会あいさつ |
| 15:30 | 終了 |
| 16:00～ | 撤去 |

※ 同日、13時15分よりリハーサルを実施

エ 必要な資機材等

| 区分 | 資材名 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 |
|----|--------------|-----------------|------|----|
| 会場 | パイプテント | 4間×6間 | 2 | 張 |
| | 横幕 | 5間 | 1 | 張 |
| | 横幕 | 2間 | 12 | 張 |
| | ウェイト | 30kg | 32 | ケ |
| | ステージ | 3,600×2,700×300 | 1 | 式 |
| | カーペット | 幅900 | 10.8 | m |
| | 腰布 | | 9 | m |
| | ステップ | 300×400×200 | 2 | ケ |
| | ハイテーブル | 天板丸型/白/H970 | 3 | 台 |
| | カウンターチェア | | 3 | 脚 |
| | パイプ椅子 | 屋外用 | 100 | 脚 |
| | 会議用テーブル | 450×1800 | 4 | 台 |
| 音響 | BOX スピーカー | メイン | 4 | 台 |
| | BOX スピーカー | サイド | 2 | 台 |
| | AMP | 300W+300W | 2 | 式 |
| | ミキサー | 16CH | 1 | 式 |
| | グラフィックイコライザー | | 1 | 式 |
| | 有線マイク | スタンド付き | 4 | 本 |
| | CD/MD デッキ | | 1 | 式 |
| | ケーブル関係 | | 1 | 式 |
| | パイプ椅子 | 屋外用 | 2 | 脚 |
| | 会議用テーブル | | 2 | 脚 |
| | 発電機 | | 1 | 台 |
| | 業務用消火器 | | 1 | 本 |

| | | | | |
|-----|---------------|------------------|---|---|
| | カラーコーン | | 4 | ケ |
| | コーンバー | | 4 | 本 |
| | コーンウエイト | | 4 | ケ |
| 映像 | TV モニタースタンド付き | 70 型 | 1 | 台 |
| | TV モニタースタンド付き | 65 型 | 2 | 台 |
| | ノートパソコン | | 1 | 台 |
| | 周辺機器 | | 1 | 式 |
| | ケーブル関係 | | 1 | 式 |
| | 発電機 | 3KVA | 2 | 台 |
| | 業務用消火器 | 蓄圧式 4 型 | 1 | 本 |
| | カラーコーン | 赤 | 4 | ケ |
| | コーンバー | | 4 | 本 |
| | コーンウエイト | | 4 | ケ |
| サイン | 横看板 | 450×2700、レイアウト含む | 1 | 枚 |
| | 立看板 | 1800×600 | 2 | 枚 |
| | ウエイト | 30kg | 4 | ケ |
| | 誘導サイン | 300×600 | 3 | 枚 |
| | ウエイト | 30kg | 3 | ケ |
| | 立札スタンド | | 3 | ケ |

※イベント実施に伴う案内チラシ作成は、本業務に含まれないが、サイン作成等にあたっては、市が所有するチラシデータを使用することも可能。

オ 人員配置

| 区分 | 資材名 | 形状・寸法 | 数量 | 単位 |
|----|--------------|---------------------------|----|----|
| 人員 | 設営・撤去費、器具運搬等 | イベント当日に設営・撤去すること。必要な機材等含む | 1 | 式 |
| | 本番音響オペレーター | | 1 | 人 |
| | 本番映像オペレーター | | 1 | 人 |
| | 企画調整 | イベント内容の事前調整・対応 | 1 | 式 |
| | 進行ディレクター | 市の作成する台本の調整含む | 1 | 人 |
| | 司会者 | | 1 | 人 |

※登壇者（ガーデンデザイナー、ガーデン雑誌編集者）の手配や謝礼金等は、本業務に含まれない。

カ 全国都市緑化かわさきフェアの機運醸成に係わる会場づくり

本苑が、全国都市緑化かわさきフェアのコア会場になることから、機運醸成イベントとしてサイン等のデザインや司会進行等を行うこと。なお、緑化フェアのロゴデザインを使用する場合は、緑化フェアデザインマニュアルに基づき使用すること

キ 設置・撤去

・イベント開催日の8時45分までに設置を完了し、ばら苑閉園後に速やかに撤去すること

3 その他

- ・資機材の搬入方法については、みどりの事業調整課と十分な打合せを行うこと。
- ・本仕様について疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。
- ・本仕様は晴天を想定しており、天候に伴う数量変更は契約変更対象とする。
- ・成果物の著作権・著作権等の権利は、すべて市に帰属するものとする。また、市はこれらすべてについて二次利用する権利を有するものとする。