

工事依頼書受付番号

R7-C-12-24,26,28

工 事 内 訳 書

担任	係長	課長	担任	係長	課長	担任	係長	課長	部 長
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

工 事 名 多摩病院冷暖房設備改修その他工事

工 事 場 所 川崎市多摩区宿河原1丁目30番37号

現 場 説 明 あり なし 工 期 令和8年3月13日 限り

工 事 概 要

工事概要

- ・滅菌室内設備用エアコンの撤去・新設を行う。
- ・ANGIO CPU内ビル用マルチエアコンの撤去・新設を行う。
- ・西側婦長室・ナース休憩室・デイコーナー内ビル用マルチエアコンの撤去・新設を行う。
- ・機器類撤去・新設に伴いこれに付帯する電気設備の撤去・改修を行う。

<参考>建物概要

SRC造.地上6階.地下2階

延べ面積：29,416.82m²

設計年月 令和7年6月

一般工事の場合、共通費は共通仮設費・現場管理費・一般管理費等を各々計上します。
・建退共掛金およびCORINS登録費は、現場管理費に含まれます。
・金銭的保証経費は、一般管理費等に含まれます。
・工事費（消費税含）が500万円未満の場合、CORINS登録費と契約保証費は含みません。

専門工事の場合、共通費は共通仮設費・現場管理費・一般管理費等を一式計上します。
・一般管理費等のみに金額を計上しますが、これは共通費すべてを含みます。
・建退共掛金、CORINS登録費および金銭的保証経費は、一般管理費等に含まれます。
・工事費（消費税含）が500万円未満の場合、CORINS登録費と契約保証費は含みません。

なお、詳細は「公共建築工事積算基準等の運用」に従うものとします。

工事価格	金 56,907,000円
------	---------------

工事費	金 62,597,700円
-----	---------------

