入札日	H27.10.5(入札) H27.10.7(開札) H27.10.13(契約)
契約番号	20150035l4

工事依頼書受付番号
6-9

工　事　内　訳　書

担任	担当係長	担当課長	部長		
担任	課長補佐	担任	課長補佐		

工　事　名	多摩病院正面玄関庇防水改修工事		
工　事　場　所	川崎市多摩区宿河原１丁目３０番３７号		
現　場　説　明	あ　り　　■な　し	工　期	~~　日間~~ 平成２７年１２月２５日限り

工　事　概　要

工事概要

多摩病院正面玄関庇防水改修工事

・平場：超速硬化ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　506m2

	十億		百万		千		円
工事価格	￥	8	1	8	8	0	0	0
消費税相当額	￥	6	5	5	0	4	0
工事費	￥	8	8	4	3	0	4	0

内訳書

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接工事費	1	式	7,245,590	
計			7,245,590	
共通費	1	式	942,410	CORINS登録料 建退共掛金共 金銭的保証経費を含む
計			942,410	
工事価格	1	式	8,188,000	
消費税等相当額	1	式	655,040	消費税率8%
工事費	1	式	8,843,040	

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
防水改修工事	1	式	7,245,590	
計			7,245,590	

直　接　工　事　費　科目別内訳

防水改修工事

名　　称	数　量	単位	金　　額	備　　考
直接仮設工事	1	式	607,000	
防水改修工事	1	式	6,638,590	
計			7,245,590	