

議案第20号

幸区役所庁舎改築工事請負契約の締結について

工事請負契約を次のとおり締結する。

平成25年 2月14日提出

川崎市長 阿部 孝夫

- |               |   |
|---------------|---|
| 1 工 事 名       | 幸区役所庁舎改築工事  |
| 2 工 事 場 所     | 川崎市幸区戸手本町1丁目11番地1   |
| 3 契 約 の 方 法   | 一般競争入札  |
| 4 契 約 金 額     | 2, 151, 975, 000円   |
| 5 完 成 期 限     | 平成26年12月15日   |
| 6 契 約 の 相 手 方 | 横浜市都筑区中川1丁目4番1号<br>東急・ハヤカワ・沼田・高橋共同企業体<br>代表者 東急建設株式会社<br>取締役社長 飯塚 恒生<br>構成員 株式会社 ハヤカワ<br>代表取締役 早川 祐樹<br>構成員 沼田工業株式会社<br>代表取締役 沼田 順一郎<br>構成員 高橋建設興業株式会社<br>代表取締役 高橋 達也 |

工 事 概 要

| 工 事 名   | 幸区役所庁舎改築工事 |
|---|------------|
| <p>1 構造・規模</p> <p>鉄筋コンクリート造一部鉄骨造 免震構造 地上4階建</p> <p>敷地面積 9, 177.74 m<sup>2</sup></p> <p>建築面積 2, 424.98 m<sup>2</sup></p> <p>延べ面積 8, 752.92 m<sup>2</sup></p> <p>建物の高さ 19.95 m</p>        |            |
| <p>2 主要室名</p> <p>1階 事務室、待合、コミュニティエリア、情報コーナー、中央監視室、公用車駐車場 他</p> <p>2階 事務室、待合、相談室、書庫、倉庫、受水槽室 他</p> <p>3階 事務室、保健所機能諸室、待合、相談室、会議室、書庫、倉庫、授乳室 他</p> <p>4階 事務室、待合、相談室、会議室、多目的スペース、電気室、倉庫 他</p> |            |