「生田緑地ばら苑再整備検討業務委託」に係る公募型プロポーザルの実施結果について

「生田緑地ばら苑再整備検討業務委託」について、令和7年1月14日（火）に実施した評価選考委員会において、受託者を特定したため、次のとおり実施結果を報告します。

1 件名

生田緑地ばら苑再整備検討業務委託

2 履行期限

契約締結日から令和7年3月31日まで

3 委託業務概要

- ア 現況把握
- イ 敷地分析
- ウ 再整備内容の検討及び方針設定
- エ 再整備検討図の作成
- オ 概算工事費の算出
- カ 維持管理費の算出
- キ 再整備説明書の作成
- ク 照査
- ケ 鳥瞰図又は透視図の作成
- コ 事業者公募に向けた資料の作成

サ 打合せ協議

4 選定経過

次の日程により、受託者を特定した。

日程	内容
令和6年12月6日	公告及びHP掲載
令和6年12月6日～令和6年12月19日	参加意向申出書提出期間
令和6年12月6日～令和6年12月19日	質問受付期間
令和6年12月27日	企画提案書等提出期限
令和7年1月14日	ヒアリング審査
令和7年1月17日	提案業者あて審査結果を通知

5 提案業者について

公募型プロポーザル方式により提案業者を募った結果、次の1者から提案があった。

- ・株式会社都市計画研究所 神奈川営業所

6 結果

生田緑地ばら苑再整備検討業務委託プロポーザル評価選考委員会において、あらかじめ定められた評価方法により提案内容の審査及び評価を行った結果、最適であると評価されたため。