
「令和７年度夢見ヶ崎動物公園再整備計画策定支援業務委託」に係る 
公募型プロポーザルの実施結果について 

 
 
 「令和７年度夢見ヶ崎動物公園再整備計画策定支援業務委託」について、令和７年 3 月
25 日（火）に実施した評価選考委員会において受託者を特定したため、次のとおり実施結
果を報告します。 
 
 
１ 件名 

令和７年度夢見ヶ崎動物公園再整備計画策定支援業務委託 
 

２ 履行期限 
   契約締結日から令和８年３月 20 日まで 
 
３ 委託業務概要 

 ア 与条件の整理 

イ コレクションプランの作成 

 ウ 持続可能な動物公園の管理運営計画の作成 

 エ 有識者委員会の運営補助 

 オ 庁内検討会議の運営補助 

 カ 施設配置計画の立案 

キ 施設配置計画の取りまとめ 

 ク スケジュールの設定 

 ケ パブリックコメントの実施 

 コ 来園者数集計の手法整理・試行 

サ 打ち合わせ協議 

 シ 成果品取りまとめ 
 
４ 選定経過 
  次の日程により、受託者を特定しました。 

日程 内容 
令和 7 年 2 月 13 日 公告 
令和 7 年 2 月 13 日 ＨＰ掲載 
令和 7 年 2 月 13 日〜令和 7

年 2 月 20 日 
参加意向申出書提出期間 



令和 7 年 2 月 25 日〜令和 7
年 3 月 3 日 

質問受付期間 

令和 7 年 3 月 13 日 企画提案書等提出期限 
令和 7 年 3 月 25 日 ヒアリング審査 
令和 7 年 3 月 28 日 提案業者あて審査結果を通知 

 
 
５ 提案者数 
   2 者 
 
６ 採点結果 

提案者ア（株式会社東京ランドスケープ研究所） 368 点 
提案者イ 332 点 

 
⇒以上より、最も高い合計点を獲得した株式会社東京ランドスケープ研究所を受託

者として特定しました。 
 


